

Pregão Eletrônico

984697.292020 .3320 .4894 .52396022832



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00029/2020

Às 09:01 horas do dia 17 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA de 16/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 235/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para eventual aquisição de serviços especializado de dedetização, limpeza e desobstrução de galerias e rede de esgoto para atender as necessidades das secretarias municipais por um período de 12 meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Complementar: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 97.200

Valor Estimado: R\$ 287.712,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DESENTUPIDORA RP EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 e com valor negociado a R\$ 24.300,0000 .

Item: 2

Descrição: Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo

Descrição Complementar: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15.000

Valor Estimado: R\$ 233.899,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000 e com valor negociado a R\$ 57.900,0000 .



Histórico

Item: 1 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.170.837/0001-30	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,8000	R\$ 272.160,0000	14/07/2020 17:14:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, desratização,desalojamento e controle de pombos,controle de baratas ,ratos e escorpiões; com fornecimento de mão de obra todos insumos e materiais, equipamentos necessários a serem executados Serviço prestado por m2						
42.919.977/0001-57	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,8000	R\$ 272.160,0000	16/07/2020 19:32:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de desinsetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais e equipamentos necessários a serem executados. Serviço pr						
20.813.243/0001-56	A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS EIRELI	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9000	R\$ 281.880,0	20/07/2020 11:01:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e						

controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).

25.361.124/0001-23	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9500	R\$ 286.740,0000	16/07/2020 15:43:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desinsetização / Desratização / Dedetização							
13.724.254/0001-02	M V PAISANTE	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	30/06/2020 07:12:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de desinsetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com fornecimento de toda a mão de obra, todos os insumos, materiais e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços.							
05.353.957/0001-35	K.S CONTROLE DE PRAGAS E SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	15/07/2020 17:26:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
29.161.710/0001-85	DESENTUPIDORA RP EIRELI	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	16/07/2020 11:34:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
20.938.855/0001-75	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	16/07/2020 14:54:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
* 18.053.816/0001-49	PH DESENTUPIDORA LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	16/07/2020 17:20:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: R\$ 287.712,00							
08.571.302/0001-21	THV SANEAMENTO LTDA	Não	Não	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	16/07/2020 17:33:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de desinsetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de barata, ratos e escorpião; com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados. Serviço prestado por metro quadrado (m2).							
12.560.643/0001-79	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	16/07/2020 17:07:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
03.284.595/0001-42	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	16/07/2020 19:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
27.376.294/0001-07	ALO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	97.200	R\$ 2,9600	R\$ 287.712,0000	17/07/2020 02:34:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
10.902.520/0001-43	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	Sim	Sim	97.200	R\$ 10,0000	R\$ 972.000,0000	16/07/2020 20:01:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							
25.119.477/0001-11	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI	Sim	Sim	97.200	R\$ 10,0000	R\$ 972.000,0000	16/07/2020 17:05:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de dedetização. Dedetização, desratização, desalojamento e controle de pombos, remoção de ninhos e ovos de pombos, controle de baratas, ratos e escorpiões. Com o fornecimento de mão de obra, todos os Insumos, materiais e equipamentos necessários a execução do serviço. Serviço prestado por metros quadrados (m2).							



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 972.000,0000	10.902.520/0001-43	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 972.000,0000	25.119.477/0001-11	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	13.724.254/0001-02	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 287.712,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 286.740,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 281.880,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 272.160,0000	42.919.977/0001-57	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 272.160,0000	04.170.837/0001-30	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 272.000,0000	04.170.837/0001-30	17/07/2020 09:33:44:900
R\$ 272.158,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:33:57:853
R\$ 271.900,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:34:25:557
R\$ 271.800,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:34:50:760
R\$ 280.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:34:56:757
R\$ 272.152,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:35:29:943
R\$ 272.148,8800	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:36:08:760
R\$ 271.700,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:36:49:670
R\$ 271.600,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:37:13:437
R\$ 272.000,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:37:14:780
R\$ 272.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:37:46:097
R\$ 271.500,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:37:47:960
R\$ 271.000,0000	04.170.837/0001-30	17/07/2020 09:37:55:470
R\$ 270.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:38:08:283
R\$ 269.500,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:38:25:697
R\$ 269.000,0000	42.919.977/0001-57	17/07/2020 09:38:30:113
R\$ 268.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:38:43:733
R\$ 268.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:38:46:353
R\$ 250.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:38:54:653
R\$ 249.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:39:08:743
R\$ 270.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:39:24:833
R\$ 249.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:39:34:213
R\$ 248.000,0000	42.919.977/0001-57	17/07/2020 09:39:36:683
R\$ 247.000,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:39:43:513
R\$ 267.950,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:39:45:113
R\$ 246.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:39:58:837
R\$ 238.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:40:00:390
R\$ 248.950,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:40:10:783
R\$ 237.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:40:16:497
R\$ 246.950,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:40:38:863
R\$ 246.990,0000	25.119.477/0001-11	17/07/2020 09:41:06:783
R\$ 235.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:41:13:567
R\$ 238.000,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:41:14:653
R\$ 260.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:41:20:713
R\$ 234.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:41:24:173
R\$ 234.888,8800	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:41:28:553
R\$ 233.000,0000	42.919.977/0001-57	17/07/2020 09:41:35:303
R\$ 233.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:41:35:887
R\$ 226.888,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:41:49:010
R\$ 225.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:41:58:347
R\$ 224.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:42:07:847
R\$ 223.950,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:42:20:847
R\$ 232.990,0000	25.119.477/0001-11	17/07/2020 09:42:38:847
R\$ 222.558,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:42:49:097
R\$ 222.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:42:54:680

R\$ 250.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:42:55:783
R\$ 219.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:43:09:127
R\$ 240.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:43:10:640
R\$ 225.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:43:21:653
R\$ 221.580,2200	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:43:25:077
R\$ 230.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:43:30:810
R\$ 218.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:43:31:023
R\$ 220.588,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:43:36:750
R\$ 216.000,0000	04.170.837/0001-30	17/07/2020 09:43:41:020
R\$ 221.580,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:43:49:520
R\$ 217.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:43:52:547
R\$ 220.000,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:43:53:500
R\$ 215.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:43:53:897
R\$ 215.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:43:56:627
R\$ 200.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:43:59:040
R\$ 208.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:44:02:873
R\$ 218.700,0000	05.353.957/0001-35	17/07/2020 09:44:17:743
R\$ 198.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:44:23:450
R\$ 197.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:44:41:000
R\$ 197.500,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:44:41:917
R\$ 196.999,9000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:45:10:987
R\$ 196.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:45:15:003
R\$ 195.999,9000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:45:16:557
R\$ 207.990,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:45:16:730
R\$ 195.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:45:27:703
R\$ 194.000,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:45:48:713
R\$ 194.550,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:45:53:397
R\$ 193.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:46:00:303
R\$ 190.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:46:00:903
R\$ 180.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:46:12:913
R\$ 188.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:46:15:363
R\$ 175.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:46:24:797
R\$ 174.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:46:38:473
R\$ 170.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:46:41:893
R\$ 169.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:46:51:060
R\$ 169.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:46:57:003
R\$ 160.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:46:57:567
R\$ 170.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:46:58:360
R\$ 159.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:47:07:693
R\$ 158.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:47:18:723
R\$ 157.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:47:29:390
R\$ 170.000,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:47:33:507
R\$ 157.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:47:36:590
R\$ 156.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:47:37:497
R\$ 165.000,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:47:47:143
R\$ 155.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:47:48:260
R\$ 155.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:47:50:733
R\$ 154.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:48:02:777
R\$ 150.000,0000	04.170.837/0001-30	17/07/2020 09:48:10:673
R\$ 145.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:48:18:140
R\$ 140.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:48:20:490
R\$ 139.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:48:28:307
R\$ 270.000,0000	10.902.520/0001-43	17/07/2020 09:48:30:157
R\$ 135.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:48:35:057
R\$ 138.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:48:37:270
R\$ 134.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:48:43:580
R\$ 133.900,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:48:54:777
R\$ 155.000,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:49:04:777
R\$ 133.800,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:49:05:777
R\$ 120.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:49:11:477
R\$ 119.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:49:20:850

R\$ 149.998,0000	27.376.294/0001-07	17/07/2020 09:49:44:073
R\$ 119.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:49:58:250
R\$ 118.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:49:59:537
R\$ 117.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:50:08:243
R\$ 115.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:50:22:560
R\$ 114.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:50:30:927
R\$ 113.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:50:45:680
R\$ 112.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:50:53:990
R\$ 110.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:51:03:947
R\$ 105.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:51:18:813
R\$ 104.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:51:28:043
R\$ 104.500,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:51:54:840
R\$ 103.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:52:11:187
R\$ 102.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:52:20:277
R\$ 102.600,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:52:38:020
R\$ 97.200,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:52:41:610
R\$ 90.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:52:48:910
R\$ 100.000,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:52:53:497
R\$ 89.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:53:00:540
R\$ 100.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:53:23:630
R\$ 87.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:53:34:153
R\$ 86.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:53:49:667
R\$ 85.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:53:58:713
R\$ 84.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:54:13:940
R\$ 83.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:54:19:893
R\$ 82.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:54:26:553
R\$ 80.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:54:56:160
R\$ 79.500,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:55:04:693
R\$ 75.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:55:43:287
R\$ 74.800,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:55:53:077
R\$ 74.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:56:00:390
R\$ 73.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:56:08:227
R\$ 73.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:56:13:043
R\$ 72.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:56:21:650
R\$ 72.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:56:28:377
R\$ 71.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:56:39:820
R\$ 70.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:56:43:873
R\$ 69.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:56:52:073
R\$ 69.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:57:00:583
R\$ 68.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:57:10:987
R\$ 68.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:57:15:123
R\$ 67.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:57:23:897
R\$ 67.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:57:35:417
R\$ 66.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:57:43:423
R\$ 60.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:57:52:720
R\$ 59.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:58:00:847
R\$ 96.228,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 09:58:02:397
R\$ 55.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:59:32:500
R\$ 54.000,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:59:38:320
R\$ 50.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:59:45:203
R\$ 49.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:59:56:987
R\$ 96.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:59:57:173
R\$ 45.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:00:14:703
R\$ 44.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:01:46:500
R\$ 40.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:01:54:993
R\$ 95.800,0000	04.170.837/0001-30	17/07/2020 10:02:25:980
R\$ 39.900,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:03:24:577
R\$ 95.500,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 10:03:42:577
R\$ 39.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:03:44:577
R\$ 95.400,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 10:04:53:010
R\$ 38.950,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:04:53:280

R\$ 38.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:05:02:140
R\$ 95.399,9999	20.813.243/0001-56	17/07/2020 10:05:17:610
R\$ 37.957,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:06:07:347
R\$ 37.500,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:06:13:337
R\$ 37.450,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:06:21:797
R\$ 37.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:06:27:617
R\$ 95.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 10:06:31:303
R\$ 94.999,9999	20.813.243/0001-56	17/07/2020 10:06:50:683
R\$ 85.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 10:07:41:333
R\$ 36.981,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:07:49:777
R\$ 35.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:08:00:810
R\$ 34.981,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:08:16:610
R\$ 84.728,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 10:08:23:523
R\$ 34.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:10:09:533
R\$ 83.430,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 10:11:27:010
R\$ 80.475,0000	20.813.243/0001-56	17/07/2020 10:12:34:470
R\$ 33.980,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:13:19:743
R\$ 33.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:14:59:530
R\$ 32.980,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:16:17:997
R\$ 31.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:16:26:733
R\$ 29.990,0000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 10:18:11:090
R\$ 25.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:18:22:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/07/2020 09:32:33	Desclassificação da proposta de R\$ 287.712,0000. conforme item 6.1.3
Aberto	17/07/2020 09:33:06	Item Aberto.
Encerrado	17/07/2020 10:20:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2020 15:12:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor DESENTUPIDORA RP EIRELI, CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2020 16:49:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESENTUPIDORA RP EIRELI, CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85.
Aceite	22/07/2020 11:54:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DESENTUPIDORA RP EIRELI, CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000.
Negociação de valor	22/07/2020 12:45:15	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: DESENTUPIDORA RP EIRELI, CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 e com valor negociado a R\$ 24.300,0000. Motivo: CONFORME PLANILHA READEQUADA.
Habilitado	22/07/2020 13:38:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DESENTUPIDORA RP EIRELI - CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.161.710/0001-85	DESENTUPIDORA RP EIRELI	Sim	Sim	15.000	R\$ 15,5900	R\$ 233.850,0000	16/07/2020 11:34:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.							
04.745.888/0001-42	T. N. P. SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 15,5900	R\$ 233.850,0000	17/07/2020 11:34:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM REDE de galerias do município "hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de alta pressão.							
20.938.855/0001-75	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	15.000	R\$ 15,5933	R\$ 233.899,5000	17/07/2020 11:34:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.

* 18.053.816/0001-49	PH DESENTUPIDORA LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 15,5933	R\$ 233.899,5000	16/07/2020 17:20:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: R\$ 233.899,50							
08.571.302/0001-21	THV SANEAMENTO LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 15,5933	R\$ 233.899,5000	16/07/2020 17:33:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município, hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.							
12.560.643/0001-79	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 15,5933	R\$ 233.899,5000	16/07/2020 18:42:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.							
25.361.124/0001-23	AACP SERVICIO AMBIENTAL EIRELI	Sim	Sim	15.000	R\$ 20,0000	R\$ 300.000,0000	16/07/2020 15:43:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo							
25.119.477/0001-11	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI	Sim	Sim	15.000	R\$ 30,0000	R\$ 450.000,0000	16/07/2020 22:40:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.							
03.284.595/0001-42	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 40,0000	R\$ 600.000,0000	16/07/2020 19:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.							
10.902.520/0001-43	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 100,0000	R\$ 1.500.000,0000	16/07/2020 20:01:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza e desobstrução em rede de galerias de esgoto do município. Hidrojateamento de alta pressão com sistema de bomba de vácuo em caminhões equipados de tanques de alta pressão.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	10.902.520/0001-43	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 600.000,0000	03.284.595/0001-42	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 450.000,0000	25.119.477/0001-11	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 300.000,0000	25.361.124/0001-23	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 233.899,5000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 233.899,5000	12.560.643/0001-79	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 233.899,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 233.850,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 233.850,0000	04.745.888/0001-42	17/07/2020 09:01:31:697
R\$ 233.849,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:43:09:037
R\$ 233.848,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:45:50:500
R\$ 230.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:49:06:613
R\$ 229.999,0000	08.571.302/0001-21	17/07/2020 09:49:36:583
R\$ 229.888,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:50:29:783
R\$ 225.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:51:23:710
R\$ 230.000,0000	10.902.520/0001-43	17/07/2020 09:51:30:203
R\$ 224.008,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:51:59:180
R\$ 220.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:52:58:697
R\$ 219.008,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:54:00:000
R\$ 218.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:54:10:000
R\$ 217.058,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:54:44:000
R\$ 210.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:54:51:400
R\$ 209.008,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:55:24:707

R\$ 200.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:55:35:967
R\$ 199.000,8000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:56:17:387
R\$ 195.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:56:23:447
R\$ 194.888,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:57:04:987
R\$ 190.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:57:10:987
R\$ 189.888,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:57:45:813
R\$ 185.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:57:58:177
R\$ 184.888,8000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 09:58:11:350
R\$ 180.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 09:59:36:943
R\$ 179.888,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:00:43:653
R\$ 178.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:00:50:703
R\$ 177.988,0100	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:01:25:397
R\$ 175.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:01:34:033
R\$ 174.999,0800	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:02:00:620
R\$ 170.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:02:07:427
R\$ 169.988,0800	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:02:54:267
R\$ 168.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:03:08:720
R\$ 167.988,9900	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:03:42:943
R\$ 165.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:03:49:707
R\$ 164.988,9900	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:04:46:667
R\$ 160.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:05:06:303
R\$ 159.998,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:05:34:730
R\$ 159.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:06:17:600
R\$ 158.998,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:06:32:127
R\$ 155.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:06:39:583
R\$ 154.988,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:07:24:677
R\$ 154.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:07:35:010
R\$ 153.998,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:07:48:277
R\$ 150.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:08:05:507
R\$ 149.999,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:08:25:767
R\$ 148.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:10:08:183
R\$ 147.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:10:43:103
R\$ 145.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:12:02:123
R\$ 144.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:12:18:760
R\$ 144.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:12:52:397
R\$ 143.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:13:18:457
R\$ 229.999,0000	10.902.520/0001-43	17/07/2020 10:14:49:197
R\$ 143.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:15:06:800
R\$ 142.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:15:22:230
R\$ 140.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:15:32:857
R\$ 139.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:15:53:097
R\$ 135.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:16:18:057
R\$ 134.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:16:35:983
R\$ 130.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:16:41:763
R\$ 129.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:17:09:120
R\$ 125.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:17:16:500
R\$ 124.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:17:26:453
R\$ 120.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:17:37:137
R\$ 119.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:17:53:610
R\$ 118.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:18:00:763
R\$ 117.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:18:10:123
R\$ 110.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:18:26:703
R\$ 109.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:18:45:300
R\$ 105.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:19:01:570
R\$ 104.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:19:10:620
R\$ 95.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:19:38:560
R\$ 94.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:19:59:000
R\$ 90.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:20:09:000
R\$ 89.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:20:37:000
R\$ 89.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:20:44:000
R\$ 88.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:21:08:680

R\$ 85.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:21:14:553
R\$ 84.999,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:21:28:223
R\$ 84.999,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:21:43:563
R\$ 84.998,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:22:08:067
R\$ 84.997,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:23:26:677
R\$ 84.996,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:23:36:997
R\$ 84.995,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:24:36:583
R\$ 84.994,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:24:58:490
R\$ 84.990,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:26:14:850
R\$ 84.989,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:26:29:340
R\$ 84.988,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:27:37:520
R\$ 84.987,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:27:51:343
R\$ 84.985,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:29:23:090
R\$ 84.984,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:29:36:353
R\$ 84.984,5000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:30:43:243
R\$ 84.984,4000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:30:59:523
R\$ 84.984,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:32:18:340
R\$ 84.983,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:32:41:383
R\$ 84.983,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:34:09:650
R\$ 84.982,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:34:22:530
R\$ 84.982,5000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:35:24:600
R\$ 84.982,4000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:35:45:137
R\$ 84.980,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:37:05:773
R\$ 84.979,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:37:18:277
R\$ 84.979,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:38:23:280
R\$ 84.978,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:38:56:413
R\$ 84.977,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:40:10:127
R\$ 84.976,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:40:24:957
R\$ 84.976,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:42:07:883
R\$ 84.975,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:42:13:477
R\$ 84.975,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:43:31:640
R\$ 84.974,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:43:43:937
R\$ 84.974,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:45:00:647
R\$ 84.973,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:45:16:957
R\$ 84.973,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:46:56:170
R\$ 84.972,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:47:07:640
R\$ 84.972,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:48:33:930
R\$ 84.971,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:48:46:807
R\$ 84.971,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:50:13:753
R\$ 84.970,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:50:26:807
R\$ 84.970,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:51:58:567
R\$ 84.969,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:52:23:190
R\$ 84.969,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:54:09:323
R\$ 84.968,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:54:21:990
R\$ 84.968,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:55:58:080
R\$ 84.967,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:56:13:960
R\$ 84.967,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:57:40:143
R\$ 84.967,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:57:59:743
R\$ 84.967,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 10:59:18:973
R\$ 84.967,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 10:59:39:710
R\$ 84.967,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:01:01:407
R\$ 84.967,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:01:19:523
R\$ 84.967,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:02:21:657
R\$ 84.967,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:02:50:247
R\$ 84.967,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:04:16:707
R\$ 84.966,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:04:43:583
R\$ 84.966,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:05:52:710
R\$ 84.966,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:06:15:843
R\$ 84.966,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:07:35:977
R\$ 84.966,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:08:04:910
R\$ 84.966,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:08:49:773

R\$ 84.966,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:09:12:790
R\$ 84.966,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:09:59:827
R\$ 84.966,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:10:30:950
R\$ 84.966,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:11:01:607
R\$ 84.965,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:11:21:883
R\$ 84.965,5000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:11:56:037
R\$ 84.965,4000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:12:10:380
R\$ 84.965,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:12:29:423
R\$ 84.964,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:12:43:307
R\$ 84.964,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:13:34:420
R\$ 84.963,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:13:48:677
R\$ 84.963,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:14:26:667
R\$ 84.963,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:14:41:870
R\$ 84.963,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:16:01:183
R\$ 84.963,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:16:17:837
R\$ 84.963,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:17:46:600
R\$ 84.963,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:18:37:050
R\$ 84.963,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:19:41:767
R\$ 84.963,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:20:09:613
R\$ 84.963,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:21:35:187
R\$ 84.962,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:22:47:207
R\$ 84.962,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:24:18:857
R\$ 84.962,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:25:36:567
R\$ 84.962,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:27:04:217
R\$ 84.962,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:28:24:063
R\$ 84.962,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:29:39:897
R\$ 84.962,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:30:35:883
R\$ 84.962,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:31:56:233
R\$ 84.962,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:33:16:740
R\$ 84.962,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:34:44:600
R\$ 84.961,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:36:10:073
R\$ 84.961,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:37:33:480
R\$ 84.961,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:38:50:407
R\$ 84.961,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:40:31:683
R\$ 84.961,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:41:57:010
R\$ 84.961,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:43:24:177
R\$ 84.961,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:44:41:280
R\$ 84.961,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:46:02:963
R\$ 84.961,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:47:13:953
R\$ 84.961,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:48:43:187
R\$ 84.960,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:50:05:553
R\$ 84.960,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:50:59:360
R\$ 84.960,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:52:15:473
R\$ 84.960,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:53:48:577
R\$ 84.960,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:55:04:853
R\$ 84.960,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:56:35:257
R\$ 84.960,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 11:57:41:790
R\$ 84.690,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 11:59:00:507
R\$ 84.690,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:00:11:453
R\$ 84.690,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:01:04:303
R\$ 84.680,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:01:59:323
R\$ 84.680,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:03:20:970
R\$ 84.680,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:04:25:510
R\$ 84.680,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:05:36:140
R\$ 84.680,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:06:58:180
R\$ 84.680,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:08:04:137
R\$ 84.680,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:09:09:577
R\$ 84.680,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:10:36:840
R\$ 84.680,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:11:45:840
R\$ 84.680,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:13:13:440
R\$ 84.679,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:14:18:487

R\$ 84.679,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:15:56:350
R\$ 84.679,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:16:53:020
R\$ 84.679,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:18:31:067
R\$ 84.679,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:19:41:030
R\$ 84.679,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:20:44:020
R\$ 84.679,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:21:50:080
R\$ 84.679,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:23:12:060
R\$ 84.679,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:23:51:350
R\$ 84.679,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:25:06:743
R\$ 84.678,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:25:38:477
R\$ 84.678,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:26:44:460
R\$ 84.678,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:27:39:497
R\$ 84.678,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:28:55:907
R\$ 84.678,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:29:45:547
R\$ 84.678,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:30:30:833
R\$ 84.678,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:30:56:317
R\$ 84.678,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:32:07:660
R\$ 84.678,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:32:40:987
R\$ 84.678,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:34:11:703
R\$ 84.677,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:34:35:573
R\$ 84.677,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:35:38:650
R\$ 84.677,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:36:16:167
R\$ 84.677,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:37:17:960
R\$ 84.677,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:37:50:507
R\$ 84.677,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:38:59:070
R\$ 84.677,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:39:41:420
R\$ 84.677,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:40:12:970
R\$ 84.677,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:40:55:920
R\$ 84.677,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:41:41:737
R\$ 84.676,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:42:05:717
R\$ 84.676,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:43:13:703
R\$ 84.676,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:43:44:817
R\$ 84.676,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:43:54:593
R\$ 84.676,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:44:31:360
R\$ 84.676,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:46:05:933
R\$ 84.676,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:46:30:290
R\$ 84.676,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:47:25:200
R\$ 84.676,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:47:47:103
R\$ 84.676,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:48:55:337
R\$ 84.675,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:49:39:120
R\$ 84.675,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:51:11:217
R\$ 84.675,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:51:33:757
R\$ 84.675,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:53:00:943
R\$ 84.675,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:54:08:400
R\$ 84.675,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:55:32:217
R\$ 84.675,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:56:14:580
R\$ 84.675,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:57:44:887
R\$ 84.675,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 12:58:20:907
R\$ 84.675,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 12:59:41:210
R\$ 84.674,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:00:13:553
R\$ 84.674,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:01:26:217
R\$ 84.674,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:01:56:020
R\$ 84.674,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:03:14:563
R\$ 84.674,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:03:27:490
R\$ 84.674,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:04:31:590
R\$ 84.674,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:05:06:587
R\$ 84.674,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:06:19:000
R\$ 84.674,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:07:00:000
R\$ 84.674,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:08:15:000
R\$ 84.673,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:08:43:000
R\$ 84.673,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:09:58:047

R\$ 84.673,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:10:32:747
R\$ 84.673,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:11:49:520
R\$ 84.673,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:12:24:447
R\$ 84.673,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:13:47:210
R\$ 84.673,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:14:06:350
R\$ 84.673,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:15:33:873
R\$ 84.673,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:15:59:407
R\$ 84.673,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:17:15:400
R\$ 84.672,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:17:52:873
R\$ 84.672,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:19:24:330
R\$ 84.672,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:20:05:937
R\$ 84.672,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:21:15:867
R\$ 84.672,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:21:51:597
R\$ 84.672,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:23:03:553
R\$ 84.672,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:23:53:650
R\$ 84.672,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:25:18:483
R\$ 84.672,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:25:39:240
R\$ 84.672,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:26:53:850
R\$ 84.671,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:27:16:193
R\$ 84.671,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:29:02:153
R\$ 84.671,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:29:24:707
R\$ 84.671,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:30:55:433
R\$ 84.671,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:31:34:100
R\$ 84.671,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:32:29:380
R\$ 84.671,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:32:46:403
R\$ 84.671,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:33:50:550
R\$ 84.671,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:34:12:097
R\$ 84.671,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:35:35:160
R\$ 84.670,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:36:35:183
R\$ 84.670,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:37:32:653
R\$ 84.670,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:38:14:037
R\$ 84.670,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:39:24:043
R\$ 84.670,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:39:41:800
R\$ 84.670,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:41:05:070
R\$ 84.670,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:41:25:580
R\$ 84.670,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:42:42:240
R\$ 84.670,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:43:06:703
R\$ 84.647,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:44:23:813
R\$ 84.646,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:45:12:673
R\$ 84.646,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:46:33:157
R\$ 84.646,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:46:50:503
R\$ 84.646,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:48:11:870
R\$ 84.646,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:48:40:160
R\$ 84.646,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:50:04:987
R\$ 84.646,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:50:18:510
R\$ 84.646,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:51:41:923
R\$ 84.645,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:51:55:160
R\$ 84.645,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:52:40:240
R\$ 84.645,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:53:07:717
R\$ 84.645,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:54:33:307
R\$ 84.645,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:55:17:523
R\$ 84.645,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:56:28:970
R\$ 84.645,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:56:44:993
R\$ 84.645,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 13:58:10:950
R\$ 84.645,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 13:59:01:283
R\$ 84.645,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:00:23:387
R\$ 84.644,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:01:02:700
R\$ 84.644,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:02:32:800
R\$ 84.644,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:03:04:800
R\$ 84.644,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:04:49:300
R\$ 84.644,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:05:40:287

R\$ 84.644,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:07:15:177
R\$ 84.644,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:07:37:907
R\$ 84.644,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:08:57:750
R\$ 84.644,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:09:19:240
R\$ 84.644,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:10:55:223
R\$ 84.643,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:11:20:553
R\$ 84.643,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:12:17:470
R\$ 84.643,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:12:34:163
R\$ 84.643,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:14:12:597
R\$ 84.643,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:14:38:597
R\$ 84.643,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:16:09:900
R\$ 84.643,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:16:25:883
R\$ 84.643,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:17:58:777
R\$ 84.643,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:18:19:263
R\$ 84.642,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:19:43:187
R\$ 84.641,9000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:20:17:730
R\$ 84.641,8000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:21:30:183
R\$ 84.641,7000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:22:07:093
R\$ 84.641,6000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:23:48:747
R\$ 84.641,5000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:24:36:687
R\$ 84.641,4000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:26:10:213
R\$ 84.461,3000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:26:54:020
R\$ 84.641,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:28:31:650
R\$ 84.461,2000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:28:47:087
R\$ 84.461,1000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:29:01:930
R\$ 84.461,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:30:46:963
R\$ 84.400,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:31:44:900
R\$ 84.399,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:33:31:650
R\$ 84.300,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:34:12:710
R\$ 84.299,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:35:45:787
R\$ 84.200,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:36:03:247
R\$ 84.199,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:37:52:657
R\$ 84.100,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:38:20:677
R\$ 84.099,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:39:58:600
R\$ 84.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:40:17:463
R\$ 83.999,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:41:57:060
R\$ 83.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:42:19:647
R\$ 82.999,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:43:56:567
R\$ 80.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:44:09:257
R\$ 79.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:45:51:897
R\$ 78.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:46:01:357
R\$ 77.000,0000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:47:40:483
R\$ 76.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:48:17:793
R\$ 75.924,2400	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:49:50:787
R\$ 75.900,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:51:29:230
R\$ 75.898,2400	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:53:18:893
R\$ 75.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:54:10:703
R\$ 74.999,9000	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:55:40:440
R\$ 70.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:55:52:093
R\$ 69.969,2400	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:57:28:983
R\$ 65.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 14:57:43:797
R\$ 64.987,6500	29.161.710/0001-85	17/07/2020 14:59:23:390
R\$ 58.000,0000	20.938.855/0001-75	17/07/2020 15:00:21:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/07/2020 09:40:32	Desclassificação da proposta de R\$ 233.899,5000. Conforme item 6.1.3
Aberto	17/07/2020 09:40:43	Item Aberto.

Encerrado	17/07/2020 15:02:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2020 15:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2020 16:41:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75.
Aceite	22/07/2020 11:53:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000.
Negociação de valor	22/07/2020 12:43:56	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000 e com valor negociado a R\$ 57.900,0000. Motivo: CONFORME PROPOSTA READEQUADA.
Habilitado	22/07/2020 13:38:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	17/07/2020 09:02:01	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	17/07/2020 09:33:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2020 09:33:07	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/07/2020 09:40:44	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2020 09:40:44	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2020 10:20:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/07/2020 15:02:21	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/07/2020 15:02:22	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	17/07/2020 15:12:14	Senhor fornecedor DESENTUPIDORA RP EIRELI, CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	17/07/2020 15:14:17	Senhor fornecedor AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	17/07/2020 15:19:05	Senhores licitantes, em base na clausula 8.3, requeiro a apresentação das planilhas de composição de custo dos itens 01 e 02, haja vista que a proposta fica 70% abaixo do valor orçado pelo Município, suspende se a presente sessão para apresentação conforme requerido até a data de 22/07/2020, as 9:00hs.
Sistema	17/07/2020 16:41:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	17/07/2020 16:49:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESENTUPIDORA RP EIRELI, CNPJ/CPF: 29.161.710/0001-85, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/07/2020 09:11:56	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	22/07/2020 09:27:02	Solicito que aguardem a conferência dos documentos que serão enviados para a contabilidade.
Pregoeiro	22/07/2020 11:56:18	Propostas aceitas , darei inicio a parte de documentação de habilitação.
Sistema	22/07/2020 13:38:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/07/2020 13:39:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/07/2020 às 14:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	22/07/2020 13:38:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	22/07/2020 13:39:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/07/2020 às 14:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:47 horas do dia 22 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RITA DE CASSIA BERTONCINI
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE DE CARVALHO
Equipe de Apoio

CARLOS AUGUSTO TAVARES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

